

# 御見積書

平成30年4月12日


■■■■様

下記の通り御見積申し上げます。

税込合計金額 ￥874,000

合計金額: ￥809,260 消費税額: ￥64,740

工事件名	大橋居酒屋店舗 新装工事
工事場所	福岡市南区大橋■■■■
工期	お打ち合わせ後決定
見積有効期限	平成30年5月末日
お支払い条件	両者協議の上決定



# 内訳明細書

no.1

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体撤去工事		1	式		115,000	
2	軽鉄・新建材工事		1	式		99,440	
3	木工造作工事		1	式		302,000	
4	内装仕上工事		1	式		202,820	
5	諸経費		1	式		90,000	
	<b>【合計】</b>					809,260	

# 内訳明細書

no.2

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体撤去工事						
	外壁撤去		1	式		30,000	
	ボード間仕切壁撤去	LGSもしくは木下地+P.B	1	式		25,000	
	カウンター撤去		1	式		25,000	
	掘り炬燵席上げ床撤去		1	式		30,000	
	外部軒サッシ撤去		1	式		5,000	
	<b>【小計】</b>					115,000	





# 内訳明細書

no.5

No	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	内装仕上工事						
	壁 ビニールクロス貼替	SANGETSU/RE-2694	44.1	m <sup>2</sup>	1,200	52,920	
	天井 ビニールクロス貼替	SANGETSU/RE-2701	15.3	m <sup>2</sup>	1,200	18,360	
	トイレ天井壁 ビニールクロス貼替	SANGETSU/RE-2688	1	式		25,000	
	ソフト巾木貼		21	m	460	9,660	
	床 下地調整		10.4	m <sup>2</sup>	600	6,240	
	床 長尺シート貼	SANGETSU/PM-1408	10.4	m <sup>2</sup>	4,400	45,760	
	掘り炬燵席床 長尺シート貼		10.2	m <sup>2</sup>	4,400	44,880	
	<b>【小計】</b>					202,820	